



Prefeitura Municipal
Campos Novos Paulista
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 741

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:21:30

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 7/2023

Nº do Processo: 2326

Situação: Deserta

Data de Cadastro/Horário: 18/08/2023 09:57:00

Data de Acolhimento/Horário: 18/08/2023 09:57:00

Data de Abertura/Horário: 06/09/2023 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 06/09/2023 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO RIO NOVO, NA RODOVIA VICINAL CNP 020 - FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO, MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº CMIL-041/630/2023, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CASA CIVIL E O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA”.

Resumo:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CÓRREGO RIO NOVO, NA RODOVIA VICINAL CNP 020 - FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO, MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº CMIL-041/630/2023, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA CASA CIVIL E O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA”.

Arquivos



Prefeitura Municipal
Campos Novos Paulista
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
15/09/2023 00:00:00	AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA	Baixar
18/08/2023 00:00:00	ROJETO-07	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-06	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-05	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-04	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-03	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-02	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PROJETO-01	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PLANO DE TRABALHO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	MEMÓRIA DE CÁLCULO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	CRONOGRAMA EXECUÇÃO	Baixar
18/08/2023 00:00:00	EDITAL 07-2023	Baixar

Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

Nº do Processo	Nº da Licitação	Modalidade da Licitação	Data	Arquivo
2326	7	Tomada de Preços	11/09/2023	Baixar